Vil.41

Auftragsnummer:
Entwurf
Vertrag
Kinstlerische Leistungen
Zwischen dem Freistaat Bayern
dieser vertreten durch das Bayerische Staatsministerium
dieses vertreten durch das Staatliche Bauamt Minchen 2

LudwigstralRe 18
80539 Miinchen

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und dem

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird flr die Baumafinahme:

MNR:
folgender Vertrag geschlossen:
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Vil.41

Auftragsnummer:
Anlagen
] Gepriiftes Angebot vom

Protokoll der Preisgerichtssitzung vom

Kostenaufstellung vom

OO 0O

© VHF Bayern — Stand Oktober 2011 2



VIl.41

Auftragsnummer:
§1
Gegenstand des Vertrages
1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind die kinstlerischen Leistungen

fir die MaBnahme

in der Liegenschaft

Grundlagengdzes Vertrages

2.1 Die Ausschreibungsunterlagen fiir den Wettbewerb Uber kiinstlerische Leistungen

vom
2.2 Der gebilligte Entwurf des Auftragnehmers durch das Preisgericht in der Preisgerichtssitzung

vom
2.3 Das geprifte Angebot des Auftragnehmers vom
2.4 Folgende weitere Forderungen des Auftraggebers:
25 Die Bestimmungen utber den Werkvertrag (8 631 ff BGB) finden ergdnzend Anwendung.

g3

Leistungen des Auftragnehmers
3.1 Auftragsumfang
Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer die Leistungen nach 3.2.
] Er beabsichtigt, dem Auftragnehmer die weiteren Leistungen nach 3.3 zu Ubertragen.
Die Ubertragung erfolgt durch schriftliche Mitteilung.

Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung der Leistungen nach 3.3 besteht nicht.
Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erh6hung seines Honorars

ableiten.
3.2 Kinstlerischer Entwurf
Bildliche Darstellung Mafstab 1 :
Modell Mafstab 1 :
Teilausbildung Mafistab 1 :
mit Angaben Uiber Material, Einzelheiten der Gestaltung und ggf.
Erlauterungsbericht Uber Vorkehrungen fur die verkehrssichere Aufstellung oder An-
bringung des Kunstwerks.
3.3 Ausfihrung des Kunstwerks

Entsprechend dem gepriften Angebot / dem Wettbewerbsergebnis / der Entwurfsfreigabe und
nach Modell und Absprache mit dem Auftraggeber einschlie3lich Montage vor Ort

3.4 Notwendige Uberarbeitungen berechtigen nicht zu zuséatzlichen Forderungen.
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Auftragsnummer:

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

51

511
51.2
513

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Leistungen personlich zu erbringen oder - bei der
eventuell erforderlichen Einschaltung Dritter durch den Auftragnehmer - die Ausflhrung der
Leistung personlich zu Uberwachen.

Bei Unmdglichkeit der Leistungserfullung durch den Auftragnehmer ist vereinbart:
Der Auftraggeber ist berechtigt, das Gesamtwerk nach dem Entwurf des Auftragnehmers voll-
enden zu lassen. Hieraus entstehende Mehrkosten tragt der Auftragnehmer.

Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der letzten Leis-
tung ab; Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmeféhig fertig gestellt sind und keine
wesentlichen Mangel erkennen lassen. Wegen unwesentlicher Mangel kann die Abnahme
nicht verweigert werden.

Die Abnahme hat gemeinsam und férmlich zu erfolgen. Das Ergebnis der Abnahme ist in ei-
nem gemeinsamen Protokoll festzuhalten; im Protokoll sind vorhandene Mangel festzustellen
und die vertraglichen Erflillungsanspriiche vorzubehalten.

Die Abnahmewirkungen treten auch ein, wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer schriftlich
erklart, dass er die Leistungen des Auftragnehmers als vertragsgemaf anerkennt.

§4
Leistungen des Auftraggebers

Folgende Leistungen werden vom Auftraggeber ibernommen oder in seinem Auftrag erbracht:

Bereitstellen von Planen und Unterlagen der Baumafl3nahme, soweit sie der Auftragnehmer fir
seine Leistungen bendotigt.

Herstellen folgender baulicher Voraussetzungen fiir die Aufstellung oder Anbringung des
Kunstwerks:
§5

Termine und Fristen

Fur die Leistungen nach § 3 gelten folgende Termine bzw. Fristen:

Fur die Leistungen nach 3.2

Die Voraussetzungen nach 4.2 sind voraussichtlich am hergestellt.

Der endgultige Ausfihrungstermin wird mit dem Auftragnehmer Wochen vorher
abgestimmt und schriftlich mitgeteilt.

Der Auftragnehmer muss sein Werk innerhalb von Wochen nach Eingang der

Mitteilung fertig stellen (und ggf. aufstellen).
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§6
Vergltung

6.1 Der Honorarermittiung werden zugrunde gelegt:
Die Preise aus dem gepriften Angebot

6.1.1 Vergutung fur die Leistungen nach 3.2 €
abzuglich Preisgeld - €

€

6.1.2 Vergutung fur die Leistungen nach 3.3 €
einschl. Ausfuihrung, Material, Transport und Montage
Gesamtverqitung (brutto) €

6.1.3 In der Gesamtvergutung sind alle anfallenden Aufwendungen (Post- und Fernsprechgebuhren
Fahrtgelder, Ubernachtungen, Tagesspesen, Transportkosten, Materialkosten, evtl. Gerlst-
und Montagekosten sowie die jeweils glltige Umsatzsteuer) enthalten.

87
Allgemeine Pflichten / Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten

7.1 Das fertige Werk muss den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den 6ffentlich-
rechtlichen Bestimmungen entsprechen.

7.2 Der Auftragnehmer legt seinen Leistungen die vom Auftraggeber daftir bestimmten Unterlagen
zugrunde; das sind insbesondere Empfehlungen und Hinweise des Gutachtergremiums, sowie
Lageplane, Entwurfs- und Ausfiihrungszeichnungen der fachlich Beteiligten.

7.3 Der Auftragnehmer darf fir den Auftraggeber keine finanziellen Verpflichtungen eingehen.

7.4 Der Kiinstler erteilt dem Auftraggeber Auskunft und gewéhrt ihnm Einblick in die von ihm gefer-
tigten Ausarbeitungen.

7.5 Die von dem Auftragnehmer gefertigten und beschafften Unterlagen einschlief3lich Modell sind
dem Auftraggeber auf Verlangen auszuhandigen; sie werden dann dessen Eigentum.

7.6 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben
und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemal erbringen
konnen. Verzégern sich Teile dieser Leistungen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies dem
Auftraggeber unverziiglich schriftlich anzuzeigen.

7.7 Wenn wahrend der Ausfihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem

Auftragnehmer und den anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unver-
zuglich schriftlich die Entscheidung des Auftraggebers herbeizufuhren.
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Auftragsnummer:
§8
Urheberrecht
8.1 Der Auftraggeber darf das fertige Werk fiir den im Vertrag bestimmten Zweck nutzen. Er darf

8.2

8.3

9.1

9.2

10.1

111

11.2

121

12.2

es bei Bedarf auch an einem anderen Standort auf dem Baugrundstiick oder auf einem ande-
ren Grundstuck aufstellen. Wenn der Aufstellort in das kunstlerische Konzept einbezogen war,
darf er nur mit Einverstandnis des Auftragnehmers verandert werden. Bei Gefahr im Verzug
darf der Auftraggeber das Werk auch ohne Einversténdnis des Auftragnehmers den Erforder-
nissen der Verkehrssicherheit anpassen.

Beeintrachtigungen, die sich durch Einwirkung Dritter ergeben, wird der Auftraggeber im Rah-
men des ihm wirtschaftlich Zumutbaren beheben.

Der Auftraggeber darf das vertragsgegenstandliche Werk des Auftragnehmers im Rahmen von
Berichten und Vergffentlichungen tUber die Baumafl3nahme oder das fertige Gebaude verof-
fentlichen.

§9
Zahlungen

Der Auftragnehmer kann bei Auftragserteilung eine Vorauszahlung bis héchstens zu einem
Drittel des Auftragswertes verlangen, wenn er dafiir Sicherheit in Form einer Bankburgschaft
nach dem Muster des Auftraggebers leistet.

Abschlagszahlungen fir erbrachte Leistungen sind maglich.

Die pruffahige Schlussrechnung ist spéatestens vier Wochen nach Abnahme der Leistung zu
stellen und wird vier Wochen nach Eingang zur Zahlung fallig.

§10
Kiindigung

Der Vertrag kann nur schriftlich geklindigt werden.

§11
Haftung und Verjéhrung

Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers, wie Méngel- und
Schadensersatzanspruche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Verjahrungsfrist fir die Mangelanspriiche des Auftraggebers beginnt mit der Abnahme.

§ 12 Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung wéahrend der gesamten Vertrags-
zeit unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens
aus dem Vertrag Versicherungsschutz in Héhe der im Vertrag genannten Deckungssummen
besteht.

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers missen mindes-
tens betragen:

Fir Personenschaden €

Fir sonstige Schaden €

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf
Leistungen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbe-
stehens des Versicherungsschutzes abhangig machen.
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12.3

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit
Deckung in der vereinbarten H6he nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unver-
zlglich durch Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten
Hohe flr die gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu gewahrleisten und nachzuweisen.

§13
Erfullungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand

13.1 Erfullungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen
dort zu erbringen sind, sonst der Sitz des Bauamts.
13.2 Gerichtsstand fiir Streitigkeiten ist der Sitz der fur die Prozessvertretung des Auftraggebers
zustandigen Stelle.
§14
Schlussbestimmungen
141 Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.
§15
Erganzende Vereinbarungen
15.1
Auftraggeber: Auftragnehmer:
Miinchen den den
(Ort, Datum) (Ort, Datum)
(Rechtsverbindliche Unterschrift) (Rechtsverbindliche Unterschrift)
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